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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №20-аэф/2018г
Благоустройство дворовых территорий

г. Дорогобуж                                                                                                 «21» мая 2018 г.

	Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Ивановой Галины Николаевны, действующей на основании Распоряжения Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 03.05.2018 №01-р и Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСнаб», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Галстяна Эдварда Мануковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон №44-ФЗ), на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 07.05.2018 №0163300013118000033-1, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ
	1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить благоустройство дворовых территорий (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).
	1.2. Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и обеспечить их оплату, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
	1.3. Срок выполнения работ:  
	1.3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 25.08.2018.
	1.3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
	1.4. Место выполнения работ: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д.11, д.13, д.15.
	1.5. Идентификационный код закупки: 183670400396167040100100420424211244.

2. Качество и гарантия качества работ
	2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
	2.2. Качество выполняемых работ по контракту должно соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам, принятым в строительстве (СНиП и ТУ), Техническому заданию на выполнение работ, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).
	2.3.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
	2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
	2.5. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с требованиями Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов  Дорогобужского городского поселения Смоленской области от 27.06.2013 №21).
	2.6. Гарантийный срок работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. 
	Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения  результата работ третьими лицами.
	2.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
	2.8. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направлять своего представителя в течение пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае, соответственно, продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе:
- привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;
- либо составить односторонний акт.

3. Цена Контракта
	3.1.  Цена Контракта составляет 6500000,00 (шесть миллионов пятьсот тысяч рублей) 00 копеек, НДС 18% - 991525,42 (девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей) 42 копейки.
	Финансирование порученных Подрядчику работ осуществляется за счет средств областного бюджета Смоленской области 6499350,00 (шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста пятьдесят рублей) 00 копеек и средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 650,00 (шестьсот пятьдесят рублей) 00 копеек. Аванс не предусмотрен.
	3.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.
	3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
	3.4.Заказчик вправе предложить Подрядчику увеличить предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов от цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ, но не более чем на десять процентов от цены Контракта.

4. Порядок и сроки оплаты работы
	4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.
	4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании предоставленных счетов и подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) за фактически выполненные работы, учитывая устранение дефектов (недостатков), выявленных при приемке работ, в течение 30-ти (тридцати) дней.
	4.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в безналичной форме в рублях. 	
	4.4. Оплата по контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту и иных документов указанных в п. 4.2. Контракта
	4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
	4.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.
	4.7. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого Контракта, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
	4.8. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Права и обязанности Сторон
	5.1. Подрядчик имеет право:
	5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных  работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
	5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
	5.1.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
	5.1.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
	Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
	5.2. Подрядчик обязан:
	5.2.1. Соответствовать требованиям, указанным в ст. 31 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
		5.2.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта.
	5.2.3. Обеспечить:
- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;
- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов,  действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;
- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;
- содержание и уборку прилегающей территории;
- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в течение 2 (двух) дней до дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;
- вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;
- охрану материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданного Заказчиком Подрядчику, с момента начала производства работ и до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
	5.2.4. Информировать письменно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности.
	5.2.5. За свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг за пользование электроэнергией на период выполнения работ.
	5.2.6. В срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ.
	5.2.7. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ.
	5.2.8. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.
	5.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.
	5.2.10. Обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и Смоленской области.
	5.2.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.3. Заказчик имеет право:
	5.3.1. На беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения. 
	5.3.2. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
		5.3.3. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта.
	5.3.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков.
	5.3.5. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом.
	5.3.6.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту.
	5.3.7. Привлечь Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре    и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее Комитет по ЖКХ) для осуществления контроля и выполнения следующих функций:
- принятие решений по техническим и организационным вопросам (в том числе определение мест проведения работ), возникающим в процессе производства работ, назначение специалиста по контролю за работами, который имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых работ в период выполнения работ;
- осуществление контроля за ходом и качеством выполнения работ;
- осуществление проверки предъявленных Подрядчиком к оплате документов;
- осуществление приемки выполненных работ в пределах установленной настоящим Контрактом цены работ;
- подписание акта приемки выполненных работ и акт сдачи-приемки работ;
- формирование пакета документов по контролю за выполнением работ, который включает в себя акт о приемке выполненных работ;
- сообщение в письменной форме Заказчику и Подрядчику о фактах наличия каких-либо недостатков при выполнении Работ согласно условиям настоящего Контракта;
- указание Подрядчику на установленные места складирования и вывоза мусора.
         - при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Заказчику и Подрядчику в письменной форме.
	5.3.8. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.
	5.4. Заказчик обязан:
	5.4.1. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам.
	5.4.2. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.
	5.4.3. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.
	5.4.4. Принять качественно выполненные работы, а также оплатить качественно выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
	5.4.5. Извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ.
	5.4.6. Осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.
	5.4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы
6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные  настоящим Контрактом.
	6.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.
	6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации проводит проверку результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Проверка результатов исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих Контрактов.
	6.4. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании результатов проверки Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
	6.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3-х (трех) дней с момента его получения.
	6.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.
	6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Ответственность Сторон
        7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
        7.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
	7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
	7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
	7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации[footnoteRef:2]: [2: (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»)] 

	а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
	б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
	7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
	7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
	7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
	7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
	а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
	б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
	д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
	е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
	ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
	з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
	и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
	7.4.3. За неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
	а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
	б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
	в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
	7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами1, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
	7.4.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
	а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
	б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ1.
7.4.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом1.
7.4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
        7.5. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
        7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых в соответствии с настоящим Контрактом обязательств.
        7.7.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
        7.8. Ответственность за достоверность сведений в документах, предоставленных Заказчику Подрядчиком, и их соответствие законодательству Российской Федерации несет Подрядчик.
        7.9. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчика ущерба имуществу третьих лиц всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального и/или морального вреда, несет сам Подрядчик.

8. Порядок разрешения споров
	8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.
	8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.
	8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражному суду Смоленской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта
	9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2018, а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения.
	9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
	10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
	10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
	10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
	10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 
	10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
	10.6. При исполнении Контракта по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий контракта, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ, не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Контракта.
	10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
	10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Расторжение  Контракта по инициативе Заказчика и взыскание убытков производится в случаях:
	- задержки Подрядчиком начала работ более 5 (пяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
	- нарушение подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренного действующими СНиПами.
	- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;
	- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;
	- аннулирование лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
- при ограничении третьими лицами полномочий Подрядчика, влияющих на выполнение им своих обязательств по Контракту;
- в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
	10.9. Сторона, принявшая решение расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия такого решения.

11. Обеспечение исполнения Контракта 
	11.1. Исполнение Подрядчиком обязательств, указанных в настоящем пункте, обеспечивается  безотзывной банковской гарантией или внесением денежных средств.
	Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 950 000,00 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
 (В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе.)
	11.2. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Контракта, предоставлены Подрядчиком Заказчику до заключения Контракта. 
	11.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
	11.4. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
	11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в размере неисполненных обязательств.
	11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.
	11.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
	11.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 
 - банковские реквизиты: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области л/с 05633Ц33380)
ИНН 6704003961  КПП 670401001
Р/с:40302810145253284001 
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
БИК: 046614001.

12. Заключительные положения
      	12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.
	12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
	12.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящем Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	12.4. Неотъемлемой частью Контракта является Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1).

13. Юридические адреса и платежные реквизиты и подписи сторон 
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСнаб»

	Адрес: 215710 Смоленская область, 
[bookmark: _GoBack]г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1
Тел.: (48144) 4-26-03
Факс: (48144) 4-12-64
E-mail: admdor@admin-smolensk.ru
ИНН 6704003961  КПП 670401001
Р/сч. 40204810700000284001
Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
Л/сч. 03902040030
в Финансовом управлении Администрации
муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области
	Адрес: 115093, г. Москва, ул.
Большая Серпуховская, д. 44, офис 19
Тел.: +7 (926) 291-69-93
E-mail: geges56@mail.ru
ИНН 7705980841  КПП 770501001
ОГРН 1127746196126
Р/ сч.40702810802610001540
К/сч. 30101810200000000593
АО «АЛЬФА-БАНК» 
г. Москва
БИК 044525593


	И.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
	Генеральный директор
ООО «СТБ»

	_________________ /Г.Н. Иванова
М.П.
	_________________ /Э.М. Галстян
М.П.


































Приложение №1
к муниципальному контракту 
от «21» мая 2018 №20-аэф/2018г


Техническое задание 
на благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Смоленская область,
 г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 11, д. 13, д. 15  

                              Требования к результатам работ
	
Результат работ должен обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий домов: №11, №13, №15 по ул. Путенкова в г. Дорогобуж Смоленской области (ремонт дворового проезда, установка скамей, установка урн, замена светильников, устройство автомобильной парковки (ул. Путенкова, д.13), обеспечение необходимой пропускной способности дворовой территории, требуемый технический уровень и транспортно - эксплуатационное состояние покрытия автодороги согласно:
-  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
-  ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);
- ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог"; Ведомственных строительных норм ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ";
- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".
Освещение согласно:
- Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов и посёлков.

Общие требования и условия к выполнению работ

 Работы необходимо выполнять в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией и другим нормативным документам на соответствующие виды работ. 
Подрядчик перед началом производства работ согласовывает мероприятия по ограничению движения транспорта с ГИБДД.
При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 25.08.2018.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При производстве работ необходимо соблюдать требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ. При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

Технический контроль качества работ

Технический контроль предусмотрено осуществлять ежедневно в полном соответствии с требованиями Технического задания, сметной документации и действующих нормативно-технических документов.
Технический контроль включает соответствие объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным настоящим Техническим заданием, наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной технической документации, ведения общих и специальных журналов работ, лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах. 
- правильность установки бортовых камней, крышек люков колодцев подземных сетей; 
- ровность поверхности и поперечный профиль оснований; 
- толщину слоев оснований; 
- температуру асфальтобетонной смеси на всех стадиях устройства покрытия; 
-ровность и равномерность толщины слоя покрытия с учетом коэффициента уплотнения; 
- режим уплотнения покрытия; 
- соответствие поперечного и продольного уклонов нормативным требованиям. 

При контроле готового покрытия предполагается проверять: толщину слоев и сцепление их с нижележащими слоями; коэффициент уплотнения; показатели свойств асфальтобетона и параметры сцепных свойств.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ 

Срок предоставления гарантии качества составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ.  Гарантия качества результата работы, распространяется на все составляющие результата работ.
         Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь с момента устранения дефектов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

При приемке по факту выполненных работ за отчетный период и окончательной приемке Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию: 
1. общий журнал работ;
1. акты на скрытые работы; 
1. акты лабораторного испытания контрольных образцов; 
1. ведомость промеров толщины покрытия и основания;
1. сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; 
1. исполнительная схема выполненных работ; 
1. акты сдачи-приемки законченных работ;
1. акты приемки выполненных работ (форма КС-2); 
1.  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) с приложением счета, счета - фактур.


Эскизы
Скамья
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Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь № 1

На благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов площадь-1557 м2), установка урн, установка скамеек, электроснабжение) к жилому дому № 11 по 
ул. Путенкова в г. Дорогобуж

	№ п/п
	Перечень дефектов и работ  по их устранению
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	 5

	1
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных,           твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см             
	1 м3
	0,9
	

	2
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет  1 пень диаметром до 500 мм мягких пород  
	1 пень
	1,0
	

	3-4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 (очистка основания)
	1 м3
	95,0
	

	5
	Планировка участка вручную
	1 м2
	220,0
	

	6-8
	Подготовка почвы для устройства партерного и              обыкновенного газона с внесением растительной                      земли слоем 15 см вручную и посевом многолетних трав  
	1 м2
	220,0
	

	9-11
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм с перевозкой материала от разборки
	1 м2
	450,0
	

	12-14
	Разборка бортовых камней на бетонном основании с погрузкой и перевозкой строительного мусора
	1 м
	400,0
	

	15-16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 (под бордюр)
	1 м3
	32,4
	

	17-18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	1 м3
	16,0
	

	19-26
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	1 м
	810,0
	

	27
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	1 м3
	10,0
	

	28-29
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня 
	1 м3
	52,0
	

	30
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	8,358
	

	31-36
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1 м2
	1194,0
	

	37
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную                            
	1 м2
	60,0
	

	38
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их              отноской и укладкой в штабель             
	1 м2
	303,0
	

	39
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары          из кирпичного или известнякового щебня        
	1 м2
	363,0
	

	40-46
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и                 тротуаров однослойных из литой мелкозернистой                      асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см          
	1 м2
	363,0
	

	47-48
	Погрузка и перевозка строительного мусора. На расстояние до 15 км
	1 т
	24,0
	

	49-50
	Установка урн
	шт
	7,0
	

	51-52
	Установка скамеек
	шт
	7,0
	

	53-55
	Демонтаж и монтаж светильника светодиодного
	шт
	1,0
	




Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь № 2

На благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов (площадь-1406 м2), установка урн, установка скамеек, электроснабжение) к жилому дому  № 13 по
 ул. Путенкова в г. Дорогобуж

	№ п/п
	Перечень дефектов и работ  по их устранению
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	 5

	1-2

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 
	1 м3
	65,2
	

	3-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песка
	1 м3
	33,8
	

	5-6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из щебня
	1 м3
	21,0
	

	7-8
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм с перевозкой материала от разборки
	1 м2
	450,0
	

	9-11
	Разборка бортовых камней на бетонном основании с погрузкой и перевозкой строительного мусора
	1 м
	400,0
	

	12-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 (под бордюр)
	1 м3
	40,9
	

	14-15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	1 м3
	19,96
	

	16-23
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	1 м
	1055,0
	

	24
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	1 м3
	10,4
	

	25
	Планировка участка вручную
	1 м2
	170,0
	

	26-27
	Устройство подстилающих и выравнив. слоев из щебня
	1 м3
	7,0
	

	28
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	6,6
	

	29-34
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3
	1 м2
	958,0
	

	35
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную                            
	1 м2
	448,0
	

	36
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары          из кирпичного или известнякового щебня        
	1 м2
	448,0
	

	37-43
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и                 тротуаров однослойных из литой мелкозернистой                      асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см          
	1 м2
	448,0
	

	44-45
	Погрузка и перевозка строительного мусора. На расстояние до 15 км
	1 т
	20,16
	

	46-47
	Установка урн
	шт
	5,0
	

	48-49
	Установка скамеек
	шт
	5,0
	

	50-52
	Демонтаж и монтаж светильника светодиодного
	шт
	1,0
	




Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь № 2/1

На устройство автомобильной парковки (площадь – 192 м2) к жилому дому  № 13 по 
ул. Путенкова в г. Дорогобуж

	№ п/п
	Перечень дефектов и работ  по их устранению
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	 5

	1
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника
	1 м3
	3,0
	

	2-3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 
	1 м3
	38,4
	

	4-5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песка
	1 м3
	19,2
	

	6-7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из щебня
	1 м3
	19,2
	

	8-9
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 (под бордюр)
	1 м3
	2,1
	

	10-11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	1 м3
	1,04
	

	12-13
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	1 м
	52,0
	

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	1 м3
	0,6
	

	15
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	1,3
	

	16-21
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3
	1 м2
	192,0
	


                                                                                                                                     

Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь № 3

На благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов (площадь-1705,4 м2), установка урн, установка скамеек, электроснабжение) к жилому дому  № 15 по ул. Путенкова в г. Дорогобуж

	№ п/п
	Перечень дефектов и работ  по их устранению
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	 5

	1-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 
	1 м3
	85,0
	

	3
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с опуском на высоту до 25 см
	1 кол
	1,0
	

	4-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм с перевозкой материала от разборки
	1 м2
	700,0
	

	7-9
	Разборка бортовых камней на бетонном основании с погрузкой и перевозкой строительного мусора
	1 м
	510,0
	

	10-11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 и перевозкой, группа грунтов 2 (под бордюр)
	1 м3
	40,0
	

	12-13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	1 м3
	20,0
	

	14-21
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	1 м
	889,0
	

	22
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	1 м3
	9,0
	

	23
	Планировка участка вручную
	1 м2
	100,0
	

	24-25
	Устройство подстилающих и выравнив. слоев из щебня
	1 м3
	42,0
	

	26
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	12,9595
	

	27-32
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3
	1 м2
	1320,0
	

	33
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную                            
	1 м2
	126,4
	

	34
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их  отноской и укладкой в штабель             
	1 м2
	259,0
	

	35
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары          из кирпичного или известнякового щебня        
	1 м2
	385,4
	

	36-42
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и                 тротуаров однослойных из литой мелкозернистой                      асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см          
	1 м2
	385,4
	

	43-44
	Погрузка и перевозка строительного мусора. На расстояние до 15 км
	1 т
	25,0
	

	45-46
	Установка урн
	шт
	6,0
	

	47-48
	Установка скамеек
	шт
	6,0
	

	49-51
	Демонтаж и монтаж светильников светодиодных
	шт
	1,0
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