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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №18-аэф/2018г
Обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке по ул. Мира в г. Дорогобуж 

г. Дорогобуж                                                                                                 «22» мая 2018 г.

	Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Ивановой Галины Николаевны, действующей на основании Распоряжения Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 03.05.2018 №01-р и Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР-М», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Еремеева Константина Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон №44-ФЗ), на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 11.05.2018 №0163300013118000034-3, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ
	1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке по ул. Мира в г. Дорогобуж (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).
	1.2. Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и обеспечить их оплату, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
	1.3. Срок выполнения работ:  
	1.3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 25 августа 2018 года.
	1.3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
	1.4. Место выполнения работ: территория, расположенная по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Мира. 
	1.5. Идентификационный код закупки: 183670400396167040100100430434211244.

2. Качество и гарантия качества работ
	2.1. Методы производства работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, в полном соответствии с условиями Контракта.
	Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании, Сметной документации.
	2.2. По материалам и оборудованию, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя, допускается использование эквивалента (при условии, что используемый эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству и техническим характеристикам, установленным заводом-изготовителем, материал и оборудование, указанный Заказчиком в Техническом задании и иных приложениях к Контракту).
	2.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить к Подрядчику претензии с наложением штрафных санкций при исполнении Контракта.
	2.4.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
	2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
	2.6. Работы должны быть выполнены в соответствии с приложениями к Контракту, Техническим заданием, требованиями СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерацией, а также с действующим законодательством РФ при соблюдении условий Контракта.
	При производстве работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
	Федеральный Закон №52-ФЗ от 12.03.1999 (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
	СП 35-101 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
	2.7. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с требованиями Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов  Дорогобужского городского поселения Смоленской области от 27.06.2013 №21).
	2.8. Гарантийный срок работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. 
	2.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
	2.10. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направлять своего представителя в течение пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае, соответственно, продлевается на период устранения дефектов.
	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе:
- привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;
- либо составить односторонний акт.

3. Цена Контракта
	3.1.  Цена Контракта составляет 1346418,08 (один миллион триста сорок шесть тысяч четыреста восемнадцать рублей) 08 копеек, НДС не облагается.
	Финансирование порученных Подрядчику работ осуществляется за счет средств  областного бюджета Смоленской области – 1346283,44 (один миллион триста сорок шесть тысяч двести восемьдесят три рубля) 44 копейки и средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области – 134,64 (сто тридцать четыре рубля) 64 копейки. Аванс не предусмотрен.
	3.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.
	3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
	3.4.Заказчик вправе предложить Подрядчику увеличить предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов от цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ, но не более чем на десять процентов от цены Контракта.
	

4. Порядок и сроки оплаты работы
	4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.
	4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании предоставленных счетов и подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) за фактически выполненные работы, учитывая устранение дефектов (недостатков), выявленных при приемке работ, в течение 30-ти (тридцати) дней.
	4.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в безналичной форме в рублях. 	
	4.4. Оплата по контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту и иных документов указанных в п. 4.2. Контракта
	4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
	4.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.
	4.7. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого Контракта, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
	4.8. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Права и обязанности Сторон
	5.1. Подрядчик имеет право:
	5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных  работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
	5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
	5.1.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
	5.1.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
	Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
	5.2. Подрядчик обязан:
	5.2.1. Соответствовать требованиям, указанным в ст. 31 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
		5.2.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, Технического задания (Приложение №1 к Контракту) строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта.
	5.2.3. Организовать систему видеонаблюдения за ходом производства работ с установкой и подключением не менее 3- камер видеонаблюдения.
	Видео архив записей камер видеонаблюдения за производством работ должен храниться на серверах Подрядчика не менее 1 месяца.
	Видео трансляция с камер видеонаблюдения должна быть организована не менее чем на 3 рабочих места сотрудников Заказчика.
	5.2.4. За 5 рабочих дней до начала работ изготовить и установить на объекте, перед началом производства работ, информационный щит (размер щита не менее 1х1,5м.) с указанием информации: сроки выполнения работ, адрес объекта и схема обустройства объекта, объёмы выполняемых работ, телефоны ответственного за выполнение работ от Подрядчика и Заказчика.
	5.2.5. В установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.
	5.2.6. В течение 5 рабочих дней, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Смоленской области и положениях Контракта, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.
	5.2.3. Обеспечить:
- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;
- в полном объеме качественное выполнение работ в соответствии с приложениями к Контракту, Техническим заданием, требованиями СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерацией, а также с действующим законодательством РФ при соблюдении условий Контракта;
- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;
- содержание и уборку прилегающей территории;
- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, не позднее 5 рабочих дней после окончания работ;
- вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;
- охрану материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданного Заказчиком Подрядчику, с момента начала производства работ и до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
	5.2.5. За свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг за пользование электроэнергией на период выполнения работ.
	5.2.6. В срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ.
	5.2.7. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ.
	5.2.8. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.
	5.2.10. Обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и Смоленской области.
	5.2.11. Соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
	5.2.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.3. Заказчик имеет право:
	5.3.1. На беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения. 
	5.3.2. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
		5.3.3. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта.
	5.3.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков.
	5.3.5. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом.
	5.3.6.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту.
	5.3.7. Привлечь Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре    и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее Комитет по ЖКХ) для осуществления контроля и выполнения следующих функций:
- принятие решений по техническим и организационным вопросам (в том числе определение мест проведения работ), возникающим в процессе производства работ, назначение специалиста по контролю за работами, который имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых работ в период выполнения работ;
- осуществление контроля за ходом и качеством выполнения работ;
- осуществление проверки предъявленных Подрядчиком к оплате документов;
- осуществление приемки выполненных работ в пределах установленной настоящим Контрактом цены работ;
- подписание акта приемки выполненных работ и акт сдачи-приемки работ;
- формирование пакета документов по контролю за выполнением работ, который включает в себя акт о приемке выполненных работ;
- сообщение в письменной форме Заказчику и Подрядчику о фактах наличия каких-либо недостатков при выполнении Работ согласно условиям настоящего Контракта;
- указание Подрядчику на установленные места складирования и вывоза мусора.
         - при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Заказчику и Подрядчику в письменной форме.
	5.3.8. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.
	5.4. Заказчик обязан:
	5.4.1. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам.
	5.4.2. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.
	5.4.3. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.
	5.4.4. Принять качественно выполненные работы, а также оплатить качественно выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
	5.4.5. Извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ.
	5.4.6. Осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.
	5.4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы
6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные  настоящим Контрактом.
	6.2. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершению работ. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации Подрядчика, отбора образцов и проб применяемых материалов, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.
	Выполненные работы принимаются Комиссией,  созданной распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Результаты приемки фиксируются актами.
	В случае выявления Комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные комиссией в установленные актом сроки. В случае не устранения нарушений, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном Контрактом и произвести оплату фактически выполненных работ надлежащего качества за вычетом штрафных санкций.
	Приемка работ оформляется актом, составленным в 2-х экземплярах.
	6.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления о факте завершения работ, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.
	Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ, являются:
	- акт сдачи-приемки выполненных работ - 2 экз.;
	- акт освидетельствования скрытых работ (в т.ч. цветные фотографии с измерительными приборами, подтверждающими количественные показатели выполненных работ) - 4 экз.;
	- акт приемки выполненных работ – 2 экз.;
	- справка о стоимости выполненных работ – 2 экз.;
	- исполнительная смета – 2 экз.
	- счета;
	- схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 2 экз.;
	- цветные фотографии объекта до начала, во время, по окончании работ – на бумажном и электронном носителях;
	- накладные, сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ;
	- акт приемки работ Комиссией – 4 экз.
	Непредставление комплекта отчетной документации за соответствующий этап и по окончании работ является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.
	6.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.
	6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Ответственность Сторон
        7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
        7.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
	7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
	7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
	7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации[footnoteRef:2]: [2: (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»)] 

	а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
	б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
	7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
	7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
	7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
	7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
	а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
	б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
	д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
	е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
	ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
	з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
	и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
	7.4.3. За неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
	а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
	б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
	в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
	7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами1, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
	7.4.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации1:
	а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
	б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ1.
7.4.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом1.
7.4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
        7.5. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
        7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых в соответствии с настоящим Контрактом обязательств.
        7.7.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
        7.8. Ответственность за достоверность сведений в документах, предоставленных Заказчику Подрядчиком, и их соответствие законодательству Российской Федерации несет Подрядчик.
        7.9. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчика ущерба имуществу третьих лиц всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального и/или морального вреда, несет сам Подрядчик.

8. Порядок разрешения споров
	8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.
	8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.
	8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражному суду Смоленской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.


9. Срок действия Контракта
	9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2018, а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения.
	9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
	10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
	10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
	10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
	10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 
	10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
	10.6. При исполнении Контракта по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий контракта, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ, не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Контракта.
	10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
	10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Расторжение  Контракта по инициативе Заказчика и взыскание убытков производится в случаях:
	- задержки Подрядчиком начала работ более 5 (пяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
	- нарушение подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренного действующими СНиПами.
	- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;
	- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;
	- аннулирование лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
- при ограничении третьими лицами полномочий Подрядчика, влияющих на выполнение им своих обязательств по Контракту;
- в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
	10.9. Сторона, принявшая решение расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия такого решения.

11. Обеспечение исполнения Контракта 
	11.1. Исполнение Подрядчиком обязательств, указанных в настоящем пункте, обеспечивается  безотзывной банковской гарантией или внесением денежных средств.
	Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 405 955,20 (четыреста пять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей) 20 копеек.
 (В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе.)
	11.2. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Контракта, предоставлены Подрядчиком Заказчику до заключения Контракта. 
	11.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
	11.4. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
	11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в размере неисполненных обязательств.
	11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.
	11.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
	11.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 
 - банковские реквизиты: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области л/с 05633Ц33380)
ИНН 6704003961  КПП 670401001
Р/с:40302810145253284001 
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
БИК: 046614001.

12. Заключительные положения
      	12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.
	12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
	12.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящем Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	12.4. Неотъемлемой частью Контракта является Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1).

13. Юридические адреса и платежные реквизиты и подписи сторон 
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР-М»

	Адрес: 215710 Смоленская область, 
[bookmark: _GoBack]г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1
Тел.: (48144) 4-26-03
Факс: (48144) 4-12-64
E-mail: admdor@admin-smolensk.ru
ИНН 6704003961  КПП 670401001
Р/сч. 40204810700000284001
Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
Л/сч. 03902040030
в Финансовом управлении Администрации
муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области
	Юр. адрес: 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д.43, кв.80
Почтовый адрес: 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д.57
Тел.: 8(905)698-76-46
E-mail: oooinzhener@gmail.com
ИНН 6727024982  КПП 672701001
ОГРН 1126727000817
Р/сч. 40702810212440005264
Кор/сч. 30101810545250000855
Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж
БИК 042007855


	И.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
	Директор
ООО «ИНЖЕНЕР-М»

	_________________ /Г.Н. Иванова
М.П.
	_________________ /К.А. Еремеев
М.П.


































Приложение №1
к муниципальному контракту 
от «22» мая 2018 №18-аэф/2018г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке
 по ул. Мира в г. Дорогобуж

1. Предмет закупки: Обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке по ул. Мира в г. Дорогобуж. 
2. Краткие характеристики выполняемых работ:
Место выполнения работ: территория, расположенная по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Мира. 
В рамках проведения работ по обустройству территории Подрядчиком производятся следующие виды работ:
2.1 разборка бортовых камней на бетонном основании -103 м/п
2.2 разборка брусчатки - 420,25 м2
2.3 разборка грунта -  54,98 м3
2.4 уничтожение сорняков на дорожках и площадках ядохимикатами -485,15м2
2.5 устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка -74,4м3
2.6 устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня -49,6м3
2.7 установка бортового камня - 102,2м/п
2.8 устройство бетонных плитных тротуаров толщ.6см - 485,15м2
2.9 планировка площадей ручным способом - 250м2
2.10 ремонт газонов, посев травы - 250м2
2.11 монтаж сцены высотой до 5м. Сцена должна быть сборной и разборной (время сборки не более 1 часа (2-человека). Для возможности установки в разных местах площадки. 

2.12 вывоз мусора после ведения строительных работ - 39т
	Все виды работ выполняются в соответствии с Локальной сметой №1 на обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке по ул. Мира в г. Дорогобуж.
3. Количество выполняемых работ, для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии с Локальной сметой №1 на обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке по ул. Мира в г. Дорогобуж.
4. Сопутствующие работы, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: связанные с исполнением контракта, включающие стоимость работ, расходов на перевозку, страхование, налоги, прочие сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые на территории Российской Федерации.
При производстве работ Подрядчик обязан организовать систему видеонаблюдения за ходом производства работ с установкой и подключением не менее 3- камер видеонаблюдения.
Видео архив записей камер видеонаблюдения за производством работ должен храниться на серверах Подрядчика не менее 1 месяца.
Видео трансляция с камер видеонаблюдения должна быть организована не менее чем на 3 рабочих места сотрудников Заказчика.
В местах производства работ необходимо использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или на газонах.
После окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком.
При невозможности использования контейнеров создается открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления.
Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 5 рабочих дней после окончания работ.
Подрядчик обязан за 5 рабочих дней до начала работ изготовить и установить на объекте, перед началом производства работ, информационный щит (размер щита не менее 1х1,5м.) с указанием информации: сроки выполнения работ, адрес объекта и схема обустройства объекта, объёмы выполняемых работ, телефоны ответственного за выполнение работ от подрядчика и заказчика.
5. Общие требования к работам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:
Работы могут проводиться в рабочие и выходные дни в интервал времени:
- в рабочие дни с 8-00 по 19-00 московского времени.
- в выходные дни с 9-00 по 14-00 и с 16-00 по 19-00 московского времени.
Подрядчик обязан прекращать работы с 19-00 по 8-00 и исключить какой-либо шум на объекте.
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.
Подрядчик обязан своевременно, в течение 5 рабочих дней, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Смоленской области и положениях Контракта, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.
Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на объекте, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки, а также недостатки и дефекты, выявленные при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Обеспечить своими силами и за счет собственных средств получение необходимых ресурсов для выполнения работ (электричество, вода, и т.п.).
В случае установки оборудования при выполнении работ Подрядчик обязан передать Заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты.
Гарантийный срок на выполнение работы составляет не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.
В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.
6. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ:
Методы производства работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, в полном соответствии с условиями Контракта.
Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании, Сметной документации.
По материалам и оборудованию, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя, допускается использование эквивалента (при условии, что используемый эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству и техническим характеристикам, установленным заводом-изготовителем, материал и оборудование, указанный Заказчиком в Техническом задании и иных приложениях к Контракту).
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить к Подрядчику претензии с наложением штрафных санкций при исполнении Контракта.
6.1 Замена, устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
Состав работ:
- устройство оснований
- текущий ремонт и замена бетонных плитных тротуаров с заполнением швов;
- перевозка строительного мусора;
Материалы используются в соответствии с Локальной сметой №1 на обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке по ул. Мира в г. Дорогобуж.
Приемка работ по замене брусчатки:
Оформляются акты на скрытые работы.
6.2 Замена, установка, понижение бортового камня
Замена бортового камня производится на всей территории. Замена бортового камня производится в местах  территории, где невозможно произвести ремонт бортового камня, т.е. замене подлежит бортовой камень имеющий сколы и трещины, которые могут привести к полному разрушению бортового камня.
Перед заменой бортового камня, ранее установленный бортовой камень демонтируется и вывозится на свалку. На его место, на бетонную «подушку», устанавливается новый бортовой камень идентичный по своим характеристикам и параметрам заменяемым. После установки бортового камня, выполняются работы по ремонту, нарушенного при производстве работ брусчатки.
Установка бортового камня производится в местах его полного, либо частичного отсутствия.
Укладка бортового камня на бок не допускается.
Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм.
Установка бортового камня выполняется с обязательной заделкой швов, с соблюдением уровня. Швы между торцами бортовых камней должны быть заполнены цементно-песчаным раствором состава 1:4, а затем расшиты цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2.
Борт должен повторять проектный профиль покрытия.
Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.
Состав работ:
- демонтаж ранее установленных бортовых камней
- установка бортовых камней;
- замена бортовых камней;
- перевозка строительного мусора;
Материалы используются в соответствии с Локальной сметой №1 на обустройство территории, прилегающей к центральной детской площадке по ул. Мира в г. Дорогобуж.
6.3 Установка сцены
Состав работ:
- сбор металлических конструкций;
- монтаж пола и ступеней из фанеры;
- монтаж крыши из брезента или ламинат;
7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
Подрядчик обязан обеспечивать в полном объеме качественное выполнение работ в соответствии с приложениями к Контракту, Техническим заданием, требованиями СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерацией, а также с действующим законодательством РФ при соблюдении условий Контракта.
При производстве работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
Федеральный Закон №52-ФЗ от 12.03.1999 (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
СП 35-101 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
8. Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта: с момента заключения контракта до 25 августа 2018 года. Срок действия контракта: с момента заключения по 31.12.2018
9. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:
Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершению работ. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации Подрядчика, отбора образцов и проб применяемых материалов, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.
Выполненные работы принимаются Комиссией  созданной распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Результаты приемки фиксируются актами.
В случае выявления Комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные комиссией в установленные актом сроки. В случае не устранения нарушений, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном Контрактом и произвести оплату фактически выполненных работ надлежащего качества за вычетом штрафных санкций.
Приемка работ оформляется актом, составленном в 2х экземплярах.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления о факте завершения работ, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.
Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ, являются:
- акт сдачи-приемки выполненных работ - 2 экз.;
- акт освидетельствования скрытых работ (в т.ч. цветные фотографии с измерительными приборами, подтверждающими количественные показатели выполненных работ) - 4 экз.;
- акт приемки выполненных работ – 2 экз.;
- справка о стоимости выполненных работ – 2 экз.;
- исполнительная смета – 2 экз.
- счета;
- схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 2 экз.;
- цветные фотографии объекта до начала, во время, по окончании работ – на бумажном и электронном носителях;
- накладные, сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ;
- акт приемки работ Комиссией – 4 экз.
Непредставление комплекта отчетной документации за соответствующий этап и по окончании работ является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.
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