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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №40-аэф/2022г
Благоустройство дворовой территории (площадь-516,4 м2) 
к жилому дому № 1 по пер. Строителей в г. Дорогобуж

г. Дорогобуж                                                                                          «25» ноября 2022 г.

	Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Смольянинова Александра Михайловича, действующего на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.03.2021 №142-р и Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ» (ООО «РУССТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ООО «РУССТРОЙ» Цибульской Натальи Георгиевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон №44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 14.11.2022 №0163300013122000084, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ
	1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории (площадь-516,4 м2) к жилому дому № 1 по пер. Строителей в г. Дорогобуж (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).
	1.2. Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и обеспечить их оплату, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
	1.3. Срок выполнения работ: с 17.04.2023 и по 04.07.2023.
	На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
	1.4. Место выполнения работ: г. Дорогобуж, пер. Строителей, дом 1, дворовая территория.
	1.5. Идентификационный код закупки: 223670400396167040100101010014211244.

2. Гарантия качества работ
	2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
	2.2. Качество выполняемых работ по контракту должно соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам, предъявляемым к работам соответствующего рода (СНиП, ТУ, ГОСТ и т.д.), Техническому заданию, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).
	Все поставляемые для выполнения работ по Контракту материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, которые Подрядчик обязан предоставлять Заказчику.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, конструкций и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов, конструкций и оборудования.
	2.3. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
	2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
	2.5. Срок предоставления гарантии качества составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами документа о приемке. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. 
	Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результат работы.
	2.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
	2.7. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направлять своего представителя в течение пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае, соответственно, продлевается на период устранения дефектов.
	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе:
	- привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;
	- либо составить односторонний акт.
			
3. Цена Контракта
	3.1.  Цена Контракта составляет 1 122 777 (Один миллион сто двадцать две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 16 копеек, НДС не облагается.
	Финансирование порученных Подрядчику работ осуществляется за счет средств областного бюджета – 1 122 664 (Один миллион сто двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 88 копеек и средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области - 112 (Сто двенадцать) рублей 28 копеек. Аванс не предусмотрен.
	3.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, установку, складирование, хранение материалов, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.
	3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
	3.4. Изменение цены Контракта допускается  по соглашению Сторон в случаях, установленных  частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
	3.5. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч. 2 – 4 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Порядок и сроки оплаты работы
	4.1. Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемом и источником финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.
	4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Контракту производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств по факту выполнения всего объема работ на расчетный счет Подрядчика в размерах, установленных Контрактом,  на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и подписанного Сторонами документа о приемке, предусмотренного п. 6.2. настоящего Контракта, в срок не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненной работы.
	4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
	4.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.
	4.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
				
5. Права и обязанности Сторон
	5.1. Подрядчик имеет право:
	5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
	5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
	5.1.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
	5.1.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
	Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
	5.2. Подрядчик обязан:
	5.2.1. Соответствовать требованиям, указанным в ст. 31 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
	5.2.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими правилами, утвержденными законодательством Российской Федерации на данный вид работ, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта.
5.2.3. Вести общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
5.2.4. Установить 2 таблички (одну до выполнения работ, вторую после) с использованием фирменного паспорта объекта национального проекта, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации размером 200х150 см (предварительно согласовав эскиз с Заказчиком).
5.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Контракта разработать и передать на утверждение представителю Заказчика график производства ремонтных работ, с учетом сроков выполнения работ, установленных п. 1.3. Контракта.
5.2.6. В течение 1 (одного) дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).
	5.2.7. Обеспечить:
- выполнение работ комплектующими изделиями, конструкциями, соответствующие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, а также имеющие соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество, происхождение и сроки годности;
- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов и ГОСТов,  действующих норм и правил, технических условий и настоящего Контракта;
- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;
- содержание и уборку прилегающей территории;
- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в течение 2 (двух) дней до дня подписания акта о приемке выполненных работ;
- вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту);
- охрану материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданного Заказчиком Подрядчику, с момента начала производства работ и до подписания акта о приемке выполненных работ.
5.2.8. Информировать письменно Заказчика о завершении работ и готовности объекта к сдаче.
5.2.9. В срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ.
5.2.10. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту выполненных работ.
5.2.11. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.
5.2.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. На беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения. 
5.3.2. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.3.3. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта.
5.3.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.5. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом.
5.3.6. Привлечь комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области для осуществления контроля и выполнения следующих функций:
- принятие решений по техническим и организационным вопросам (в том числе определение мест проведения работ), возникающим в процессе производства работ, назначение специалиста по контролю за работами, который имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых работ в период выполнения работ;
- осуществление контроля за ходом и качеством выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту);
- осуществление проверки предъявленных Подрядчиком к оплате документов;
- осуществление приемки выполненных работ в пределах установленной настоящим Контрактом цены работ;
- подписание акта о приемке выполненных работ;
- формирование пакета документов по контролю за выполнением работ, который включает в себя акт о приемке выполненных работ;
- сообщение в письменной форме Заказчику и Подрядчику о фактах наличия каких-либо недостатков при выполнении работ согласно условиям настоящего Контракта;
- указание Подрядчику на установленные места складирования и вывоза мусора.
- при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Заказчику и Подрядчику в письменной форме.
5.3.7. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, проектной документации, нормам и правилам.
5.4.2. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.
5.4.3. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.
5.4.4. Принять качественно выполненные работы, а также оплатить качественно выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.4.5. Извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ.
5.4.6. Осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.
5.4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы
6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные  настоящим Контрактом.
6.2. В срок, установленный п.1.3. Контракта, Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
6.3. К документу о приемке могут прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе:
- акт о приемке выполненных работ (форма КС- 2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форм КС-3); 
- акты на скрытые работы (при наличии);
- исполнительная документация (документы, подтверждающие качество применяемых для выполнения работ материалов; общий журнал производства работ) (при наличии);
- товарные накладные на товары, поставляемые Заказчику при выполнении работ (при наличии);
- счет, счет-фактура (при наличии) на бумажном и электронном носителях.
	При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
6.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком, исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
6.5. Заказчик производит приемку в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документа о приемке.
	6.5.1. В срок, установленный пунктом 6.5. Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
	а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
	6.5.2. В случае создания приемочной комиссии в соответствии с пунктом 6.4. Контракта:
[bookmark: Par1]а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
[bookmark: Par2]б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Заказчик в день окончания приемки и подписания всеми членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с требованиями ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.6. Датой приемки выполненных Подрядчиком работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.7. Нарушение предусмотренных Контрактов сроков формирования, подписания и размещения Подрядчиком документа о приемке, является основанием к размещению Заказчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке. 
6.8. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком видов работ требованиям настоящего Контракта или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные виды работ до момента устранения выявленных нарушений.
6.8.1. Выявленные нарушения устраняются в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Подрядчику мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
6.9. В случае устранения Подрядчиком причин отказа от подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку работ и оформление результатов приемки в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Контракта.
6.10. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.
6.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
	7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
	7.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
	7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
	7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
	7.4.3. За неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
	7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами[footnoteRef:1], за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: [1:  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"] 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
	7.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.4.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
	7.4.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
	7.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их стоимости поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых в соответствии с настоящим Контрактом обязательств.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Ответственность за достоверность сведений в документах, предоставленных Заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и их соответствие законодательству Российской Федерации несет поставщик (подрядчик, исполнитель).
7.10. В случае причинения действиями (бездействием) поставщика (подрядчика, исполнителя) ущерба имуществу третьих лиц всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального и/или морального вреда, несет сам поставщик (подрядчик, исполнитель).

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.
8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражному суду Смоленской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта
9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2023, а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения.
9.2. Истечение срока действия Контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств, обязательств в части расчетов, по выплате неустойки, штрафов или возмещению убытков, предусмотренных Контрактом за нарушение его условий, возникших в период действия Контракта и не исполнения на момент его истечения.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 
10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Расторжение  Контракта по инициативе Заказчика и взыскание убытков производится в случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта и выполнению работ (более 5 (пяти) календарных дней) или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков;
- если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;
- выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
	- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или нарушения Подрядчиком сроков исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом по причинам, не зависящим от Заказчика и не являющихся обстоятельствами непреодолимой силы;
	- аннулирование лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
- при ограничении третьими лицами полномочий Подрядчика, влияющих на выполнение им своих обязательств по Контракту;
- в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
10.8. Порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

11. Обеспечение исполнения Контракта 
	11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% от цены Контракта, что составляет 112 277 (Сто двенадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей 72 копейки, в соответствии с частью 6.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.
 (В случае если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.)
	Исполнение Подрядчиком обязательств, указанных в настоящем пункте, обеспечивается  безотзывной независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.
	Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
	11.1.1. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
	11.2. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Контракта, предоставлены Подрядчиком Заказчику до заключения Контракта. 
11.3. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3  статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. 
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.
11.4. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в размере неисполненных обязательств.
11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
11.7. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
11.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.9. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 
 - банковские реквизиты: Финансовое управление МО «Дорогобужский район» (Администрация МО «Дорогобужский район» л/с 05633Ц33380)
ИНН 6704003961 КПП 670401001
Р/с: 03232643666141016300
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области г. Смоленск
К/с 40102810445370000055
БИК: 016614901.
11.10. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.
12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
12.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
12.4.1. Техническое задание (Приложение № 1);
12.4.2. Локальный сметный расчет (смета) №199.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты и подписи сторон 
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
	Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ»

	Адрес: 215710 Смоленская область, 
[bookmark: _GoBack]г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1
Тел.: 8(48144) 4-11-09 Факс: 8(48144) 4-12-64
E-mail: admdor@admin-smolensk.ru
ИНН 6704003961  КПП 670401001
КС: 03231643666141016300
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области
г. Смоленск
БИК 016614901
ЕКС: 40102810445370000055
Л/с 03902040030 в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
	Адрес: 215502, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Пугачева, д. 17, комната 1
Тел.: 8 (905)696-50-84
E-mail: tsibulskaya.nata@bk.ru
ИНН 6726025694 КПП  672601001
ОКПО 43419011 ОКТМО 66641101001
ОГРН 1206700002596
Р/с 40702810004830000092
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО 
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
К/с 30101810945250000297
БИК 044525297

	Заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству
	Генеральный директор 
ООО «РУССТРОЙ»

	
______________ А.М. Смольянинов
М.П.
	______________ Н.Г. Цибульская
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Приложение №1
к муниципальному контракту 
от «25» ноября 2022 №40-аэф/2022г


Техническое задание 
на благоустройство дворовой территории (площадь-516,4 м2) к жилому дому № 1 по пер. Строителей в г. Дорогобуж

1. Требования к результатам работ
Результат работ должен обеспечить повышение уровня благоустройства дворовой территории дома №1 по пер. Строителей в г. Дорогобуже Смоленской области, обеспечение необходимой пропускной способности дворовой территории.
Подрядчик должен установить 2 таблички (одну до выполнения работ, вторую после) с использованием фирменного паспорта объекта национального проекта, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации размером 200х150 см (предварительно согласовав эскиз с заказчиком).

2. Общие требования и условия к выполнению работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией и другими нормативными документами на соответствующие виды работ. 
При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) дня с заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о сотруднике Подрядчика, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов, актов выполненных работ, в случае если руководитель Подрядчика принимает решение о передаче таких полномочий. Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме, с приложением распорядительных документов о предоставлении полномочий.
Oб изменении контактной информации ответственных лиц Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
Подрядчик в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта до начала выполнения работ обязан разработать график производства работ и приступить к выполнению работ только после его утверждения Заказчиком.
С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. До освидетельствования скрытых работ Заказчиком Подрядчику запрещается выполнять последующие работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик предоставляет акты на скрытие работы с указанием географических координат места выполнения скрытых работ, видео, фото отчеты с указанием времени их выполнения.
Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами освидетельствования скрытых работ.
Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний.
Вывоз строительного мусора с места выполнения работ осуществляет Подрядчик. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчик выполняет за свой счет. Вывоз мусора должен осуществляться ежедневно до 17-30, без захламления территории и порчи прилегающей территории.
Место выполнения работ: г. Дорогобуж, пер. Строителей, дом 1, дворовая территория.
При исполнении условий муниципального контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля объема и качества работ сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
Срок выполнения работ: с 17.04.2023 и по 04.07.2023.

3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Подрядчик обязан за свой счет в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
В месте производства работ Подрядчик обеспечивает безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения РФ, включая выполнение мероприятий по организации дорожного движения и ограждению мест производства работ в соответствии с «ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ».
Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
В ходе выполнения работ запрещается перекрывать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, проходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности, находящихся в зоне производства работ движимого и недвижимого имущества третьих лиц, а также коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.
Работы вблизи действующих коммуникаций должны вестись осторожно, вручную.
В случае повреждения сети при производстве работ все восстановительные работы производятся за счет Подрядчика. Вызов представителя владельца сети при производстве работ в охранной зоне инженерных сетей обязателен.

4. Технический контроль качества работ
Технический контроль предусмотрено осуществлять ежедневно в полном соответствии с требованиями Технического задания, сметной документации и действующих нормативно-технических документов.
Технический контроль включает соответствие объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным настоящим Техническим заданием, наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной технической документации, ведения общих и специальных журналов работ, лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах. 
В процессе работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Подрядчик должен исключить охлаждение и повторный нагрев вяжущих материалов после доставки. Слив вяжущих материалов должен осуществляться без дополнительного нагрева.
Время нахождения асфальтобетонной смеси в накопительном бункере ограничивается минимальной температурой ее при отгрузке и не должно превышать двух часов.
После удаления старого дорожного покрытия проезжей части, необходимо вывезти асфальтобетон и скол асфальтобетона силами Подрядчика к местам его складирования, указанным Заказчиком.
Работы по асфальтированию:
Работы по асфальтированию должны быть выполнены с учетом установленной нормативными документами технологии производства.
При выполнении работ следует учесть:
- в присутствии Заказчика Подрядчик должен провести «вырубку» асфальтобетонного покрытия и предоставить на нее лабораторное заключение. Расходы на экспертизу лежат на Подрядчике;
- толщина асфальтобетонного покрытия оценивается после уплотнения и должна соответствовать в каждом отдельном случае сметным расчетам;
- при отсутствии бортового камня края асфальтобетонного полотна должны скрывать подстилающий слой, должны быть закруглены и уплотнены. Наличие трещин и крошения по откосу не допускается;
- работы должны быть выполнены таким образом, чтобы исключить образование застоя воды на проезде и около подъездов для беспрепятственного движения пешеходов, в том числе людей с ограниченными физическими способностями;
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.
Не допускается при проведении ремонта:
- выполнение работ без подготовки основания;
- нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;
- просветы под 3-х метровой рейкой;
- ширина швов между бортовыми камнями превышает 5 мм;
- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;
- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;
После проведения работ по благоустройству Подрядчик должен выполнить уборку сдаваемого объекта и прилегающей территории.

5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ 
Срок предоставления гарантии качества составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ.  Гарантия качества результата работы, распространяется на все составляющие результата работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь с момента устранения дефектов.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
Приемка работ по ремонту асфальтобетонного покрытия осуществляются только после получения заключения специализированной организации о качестве выполненных работ. 
В случае отрицательного заключения специализированной организации, покрытие подлежат вскрытию и повторной укладки за счет средств Подрядчика.
Работы по экспертной оценке качества покрытия оплачиваются Подрядчиком работ и являются обязательным условием выполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия.
При приемке по факту выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию: 
1. общий журнал работ;
1. акты на скрытые работы; 
1. ведомость промеров толщины покрытия и основания;
1. сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; 
1. исполнительная схема выполненных работ; 
1. акты сдачи-приемки законченных работ;
1. акты приемки выполненных работ (форма КС-2); 
1.  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) с приложением счета, счета - фактур.
Исполнительную документацию необходимо предоставить в 3-х  экземплярах.
При производстве работ обязательное согласование (письменно) с Заказчиком образцов материалов, изделий и оборудования. 

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

	№ пп
	Шифр норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ И ТРОТУАРЫ
	 
	 

	1
	ТЕРр 68-12-5
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (мусор 1.2х1.8=2.16т)
	1 м3 
	1,2

	2
	ТЕРр 68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании (б/к 150х0.1=15.0т)
	100 м
	150,0

	3
	ТЕРр 68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (23*4*0.06*1.9=10.488т)
	1 м3 
	5,52

	4
	ТЕРр 68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (27*0.04*1.9=2.052т)
	1 м2
	27,0

	5
	ТССЦпг 01-01-01-043
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (2.16+15.0+10.488+2.052)
	1 т груза
	29,7

	6
	ТССЦпг 03-21-01-018
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км
	1 т груза
	29,7

	7
	ТЕР 01-01-014-05
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (проезд 3.6*20*0.3=21.6м3, 4*24*0.3=28.8м3; б/к 180*0.4*0.2=14.4м3; парковка 3*18*0.3=16.2м3)
	1 м3 
	81,0

	8
	ТССЦпг 03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (81х1.5)-(6,66*1,5)
	1 т груза
	111,51

	9
	ТЕР 07-02-002-01
	Демонтаж крышек колодцев диаметром 1 м
	1 колодец
	3

	10
	ТЕР 07-02-002-01
	Установка крышек колодцев диаметром 1 м
	1 колодец
	3

	11
	ТЕР 23-04-011-01
	Установка люков
	1 шт. 
	3

	12
	ТЕР 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (парковка 54*0.15; б/к 180х0.4х0.05; тротуар 27х0.1; проезд 158.4*0.15)
	1 м3 
	38,16

	13
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  БР 100.30.15-162шт; БР 100.20.8-18шт
	1 м 
	180,0

	14
	ТЕР 01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (б/к 162х0.2х0.2=6.48; поребрик 18х0.1х0.1=0.18)
	1 м3
	6,66

	15
	ТЕР 27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 
	1 м2 
	27,0

	16
	ТЕР 27-07-003-02
	Устройство тротуаров из брусчатки с заполнением швов песком
	1 м2 
	27,0

	17
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (проезд 158.4х0.12; парковка 54х0.12)
	1 м3 
	25,488

	18
	ТЕР 27-06-026-01

	Розлив вяжущих материалов (492.4х0.6=295.44 кг)

	1 т
	0,29544

	19
	ТЕРр 68-10-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (92*0.03*2.2)
	1 т 
	6,072

	20
	ТЕР 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1 м2 
	492,4

	21
	ТЕР 27-08-001-14
	Укрепление обочин втапливанием щебня
	1 м2 
	25,0

	22
	ТЕР 07-05-030-11
	Установка 3 скамеек и 3 урн
	1 шт. 
	6,0

	 
	 
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	 
	 

	23
	ТЕР 33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	1

	24
	ТЕР 33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	1

	25
	ТЕР 33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1 км 
	0,03

	26
	ТЕР 33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
	1 светильник
	2

	27
	ТЕР 33-03-004-02
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	1 заземлитель
	1

	28
	ТССЦпг 03-21-01-120
	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 120 км (6,13272+47,56584+23,83216)
	1 т груза
	77,53072
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